

ZMLUVA O DIELO

č. 29/03/2019

**uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník).**

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Sídlo:	Obec Vinohrady nad Váhom Vinohrady nad Váhom 355, 925 55 Vinohrady nad Váhom
Štatutárny zástupca:	Ing. Eva Hanusová - starostka obce
Názov banky:	VÚB, a. s.
SWIFT (BIC kód):	SUBASKBX
IBAN:	SK 89 0200 0000 0009 23028132
IČO :	00 306 304
DIČ:	2021002357
IČ DPH:	nie je platcom DPH
Číslo telefónu:	031/789 9242
Číslo faxu:	031/789 9253
E-mail:	starostka@vinohradynadvahom.eu

2. Zhotoviteľ :

Sídlo:	TIMS, spol. s r. o. Pražská 2, 949 11 NITRA
Štatutárny zástupca:	Ing. Ľuboš Kováč – konateľ
Zástupca vo veciach zmluvných:	Ing. Ľuboš Kováč – konateľ
Zástupca vo veciach technických:	Ing. Ivan Pospíšil - konateľ
Názov banky:	Tatra banka, a.s., pobočka Nitra
SWIFT (BIC kód):	TATRSKBX
IBAN:	SK87 1100 0000 0029 4006 4767
IČO:	31 412 807
DIČ:	2020405387
IČ DPH:	SK2020405387
Zápis spoločnosti:	OR OS Nitra, odd. Sro, vložka 1049/N
Číslo telefónu:	0905 613 379
Číslo faxu:	037/651 82 41
E-mail:	timsro@tims-sro.sk

II. P R E D M E T Z M L U V Y

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela: „ *Oprava spevnených plôch vo Vinohradoch nad Váhom ul. Hulácka a chodník* podľa cenovej ponuky zo dňa 22.03.2019, zaslanej objednávateľovi na základe Výzvy na predloženie ponuky, ktorá bola doručená zhotoviteľovi dňa 12.03.2019.
2. Predmetom zmluvy je „ *Oprava spevnených plôch vo Vinohradoch nad Váhom ul. Hulácka a chodník* “ v rozsahu podľa ponuky uvedenej v Prílohe č.1 a Prílohe č.2, ktorá splnila podmienky verejného obstarávania a tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za zhotovenie diela cenu podľa rozpočtu (Príloha č.1 a Príloha č. 2) podľa časti IV. tejto zmluvy.
4. Predmet zmluvy môže byť rozšírený o prípadné práce navyše, resp. znížený na základe písomnej požiadavky objednávateľa. Prípadné navyše práce, zmeny a doplnky požadované odberateľom nad rámec dohodnutého rozsahu prác na diele musia byť vopred dohodnuté a písomne odsúhlasené odberateľom. Iba v prípade tohto písomného odsúhlasenia budú zhotoviteľovi uhradené nad rámec dohodnutej ceny. Obdobne sa bude postupovať pri znížení rozsahu stavby; o ich hodnotu sa cena zníži a nebudú fakturované.
5. Práce bude zhotoviteľ robiť podľa príslušných slovenských technických noriem, ostatných súvisiacich predpisov a ďalších podmienok, dojednaných v tejto zmluve.

III. Č A S P L N E N I A

1. Objednávateľ výzve zhotoviteľa na prevzatie staveniská do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo (telefonicky alebo e-mailom).
Práce na predmete zmluvy zahájí zhotoviteľ do 3 dní od odovzdania staveniska .
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo do 60 dní od odovzdania staveniska.
2. Čas plnenia môže byť predĺžený v prípadoch, ak objednávateľ:
a/ rozšíri rozsah prác, určený v podkladoch na vypracovanie ponúk,
b/ poruší riadne a včasné spolupôsobenie, dohodnuté v tejto zmluve.

IV. C E N A

1. Cena predmetu je cenou ponukovou, prijatou v prieskume trhu a bola vypočítaná v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov podľa prílohy súťažných podkladov (špecifikácia predmetu obstarávania – výkaz výmer). Do ceny boli premietnuté ceny vstupov, príslušných sadzieb réžie a zisku ku dňu jej vypracovania a predstavuje čiastku:

Príloha č.1

Oprava spevnených plôch vo Vinohradoch nad Váhom, Hulacká - horný úsek

Stavebné práce spolu	36 318,75 €
DPH 20%	7 263,74 €

Stavebné práce celkom: 43 582, 49 €

Príloha č. 2

Oprava spevnených plôch vo Vinohradoch nad Váhom, Hulacká – chodník

Stavebné práce spolu 36 550,74 €

DPH 20% 7 330,15 €

Stavebné práce celkom: 43 980,88 €

Cena za celé dielo

Stavebné práce spolu 72 869,49 €

DPH 20% 14 593,90 €

Stavebné práce celkom: 87 563,37 €

2. Cena podľa bodu 1 platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok, vyjadrených v ponuke zhotoviteľa a v jednotlivých častiach a článkoch tejto zmluvy.
3. Cena môže byť zvýšená, resp. znížená v prípade, že objednávateľ upraví rozsah prác, určený v Prílohe č.1. alebo v Prílohe č. 2 .

V. FINANCOVANIE

1. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby. Zhotoviteľ je opravený vystaviť čiastkovú faktúru mesačne na základe objednávateľom odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác vo fakturačnom období.
2. Zhotoviteľ vystaví faktúry v súlade s platnými právnymi predpismi do 10 dní od dodania Diela, resp. od podpisu preberacieho protokolu obidvomi Zmluvnými stranami.
3. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre zároveň navyše práce, ktoré budú vyvolané pri stavebných prácach nad rozsah, určený súťažných pokynoch. Obdobne bude postupovať pri znížení rozsahu prác – tieto nebude vo faktúre uplatňovať.
4. Faktúra bude splatná platobným príkazom objednávateľa do 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
5. Faktúra bude spĺňať zároveň všetky podmienky stanovené pre daňový doklad (podľa Zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) so sadzbou dane s pridanej hodnoty vo výške 20 % zo základu dane (podľa § 27 citovaného zákona).

VI. OSTATNÉ DOHODY

1. Odovzdanie staveniska
 - 1.1. Objednávateľ vytýči predmet zmluvy priamo na stavenisku.
 - 1.2. Zmluvné strany pri odovzdaní staveniska zároveň určia ostatné podmienky, ktoré je

potrebné počas realizácie prác na objekte rešpektovať.

2. Vykonanie prác

- 2.1. Zhotoviteľ bude robiť stavebné práce na diele prevažne vlastnými kapacitami, zároveň si vyhradzuje právo použiť aj externých subdodávateľov, mechanizmy a dopravné prostriedky.
- 2.2. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho, spĺňajúceho podmienky odbornej spôsobilosti podľa zákona NR SR č. 136/1995 Z. z., Ing. Ivana Pospíšila - konateľa.
- 2.3. Objednávateľ poveruje funkciou technického dozora Ing. Evu Hanusovú – starostku obce.
- 2.4. O postupe prác, rozsahu vykonaných prác, zmenách, kvalite a ostatných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na postup a kvalitu diela píše poverení zástupcovia zmluvných strán, od prevzatia staveniska až do ukončenia a odovzdania diela stavebný denník.

3. Preberanie prác

- 3.1. Technický dozor objednávateľa bude priebežne overovať a preberať všetky vykonané práce. Rozsah a kvalitu prác potvrdí na súpise vykonaných prác.
- 3.2. Priebežne a na základe výzvy zhotoviteľa bude technický dozor preberať všetky práce, ktoré budú ďalším postupom zakryté a stanú sa neprístupnými, alebo od nich závisí ďalší postup stavebných prác.
- 3.3. Povinnosť prevzatia vykonaných alebo zakrývaných prác je najneskôr do tretieho pracovného dňa od výzvy zhotoviteľa záznamom v stavebnom denníku alebo faxom.

4. Odobovanie a prevzatie diela

- 4.1. Zhotoviteľ si splní povinnosť urobiť dielo jeho riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním objednávateľovi.
- 4.2. Preberacie konanie ukončeného diela zvolá objednávateľ najneskôr do 7 dní od oznámenia zhotoviteľa o pripravenosti k prevzatiu. O preberaní sa spíše protokol, v ktorom objednávateľ výslovne uvedie, že dielo alebo jeho časť preberá. Ak nepreberá, uvedie dôvody.
- 4.3. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sú zrejmé pri preberacom konaní, musí objednávateľ reklamovať v protokole o odovzdaní a prevzatí. Inak právo zo zodpovednosti zaniká.

5. Záručná doba

Záručná doba na zhotoviteľom urobené práce na diele je 60 mesiacov odo dňa ich prevzatia objednávateľom.

6. Zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, zistené na diele pri preberaní a v záručnej dobe.

7. Kvalita a kompletnosť diela

- 7.1. Kvalitu prác na diele budú zmluvné strany posudzovať podľa príslušných technických noriem.
- 7.2. Kompletnosť diela sa bude posudzovať podľa príslušných častí a príloh tejto zmluvy,

prípadne ďalších dohôd, uzatvorených medzi zmluvnými stranami.

VII. SÚČASTI ZMLUVY

1. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 a príloha č. 2 - ponuka zhotoviteľa zo dňa 27.02.2019 - vid' príloha č. 1. a príloha č. 2
- 2.

VIII. MAJETKOVÉ SANKCIE

1. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením predmetu diela v čase plnenia (povinnosti dodávky), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny dodávky za každý, i začatý deň, v ktorom je v omeškaní.
2. Ak bude objednávateľ v omeškaní termínu úhrady faktúry, podľa časti v tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý, i začatý deň, v ktorom je v omeškaní.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ak po uzatvorení tejto zmluvy dôjde k zmene podmienok, za ktorých bola uzatvorená, sú zmluvné strany povinné písomne upraviť zmluvu.
2. Táto zmluva môže zaniknúť:
 - a/ písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b/ odstúpením od zmluvy (s mesačnou výpovednou lehotou).
3. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomnou formou. Jedna zmluvná strana môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že druhá strana nesplní podstatnú povinnosť, ktorá jej vyplýva zo zmluvy a zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán. Nie je však dotknuté právo na úhradu škody, ktorá vznikla porušením záväzku.
5. Po odstúpení od zmluvy urobí zhotoviteľ na náklady objednávateľa nevyhnutné práce na zamedzenie vzniku prípadných škôd na už rozpracovanom diele.
6. Majetkovú sankciu objednávateľ voči zhotoviteľovi neuplatní, ak je zhotoviteľ v meškaní spôsobenom objednávateľom (napr. také práce podstatného významu, požadované objednávateľom nad rozsah, dohodnutý v prílohe č.1 tejto zmluvy, ktoré môžu ovplyvniť realizáciu diela), alebo z dôvodu vyššej moci.
7. Zmluva je spracovaná v štyroch vyhotoveniach, z toho dve pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
8. Zmluvné strany sa riadia zákonom č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
9. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán.

10.Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ zhotoviteľovi e-mailom na jeho e-mailovú adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy.

Vo Vinohradoch nad Váhom , dňa: 01.04.2019

V Nitre, dňa: 01.04.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Podpísané

podpísané

.....
Ing. Eva Hanusová
starostka obce

.....
Ing. Ľuboš Kováč
konateľ

Príloha č. 1: Ponuka zhotoviteľa zo dňa 12.03.2019 (STAVBA: Oprava spevnených plôch vo Vinohradoch nad Váhom, Hulacká - horný úsek)

Príloha č. 2: Ponuka zhotoviteľa zo dňa 12.03.2019 (STAVBA: Oprava spevnených plôch vo Vinohradoch nad Váhom, Hulacká – chodník)